

AR Prefecture

063-200070761-20240529-2024_STE_50-AR
Reçu le 31/05/2024

TRAVAUX POUR L'EXTENSION DE DEUX BÂTIMENTS

Rappel du Règlement de Consultation

Article 8 : MODALITES RELATIVES A L'ANALYSE DES OFFRES
LOT 8 ELECTRICITE - LOT 9 PLOMBERIE CLIMATISATION

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1 - Valeur technique | 60% |
| 2 - Prix des prestations | 40% |

AR Prefecture

063-200070761-20240529-2024_STE_50-AR
Reçu le 31/05/2024

OBSERVATIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

3 offres ont été reçues, 3 offres ont été vérifiées.

QUESTIONS AUX ENTREPRISES

De confirmer leurs offres

CRITERES TECHNIQUES

Entreprise CEGELEC : Moyens affectés au chantier : L'entreprise renseigne l'encadrement, l'effectif, les moyens et matériels. Fiche materiel fournie. Les prix sont très élevés et sans cohérences sur certains points ex prix des prises RJ45, salle d'attente simple allumage, prix des pc

Entreprise THEOLEYRE : Moyens affectés au chantier : L'entreprise renseigne l'encadrement, l'effectif, les moyens et matériels. Fiche materiel non fournie, respect du planning. Les prix sont cohérents entre eux.

Entreprise MOREL : Moyens affectés au chantier : L'entreprise renseigne l'encadrement, l'effectif (4 personnes), les moyens et matériels. Fiche materiel fournie. Les prix sont cohérents entre eux mais élevés

CONCLUSION :

Au vu des éléments ci-dessus, la maîtrise d'œuvre propose de pouvoir attribuer ce lot à l'entreprise : THEOLEYRE ELECTRICITE

Proposition de la Maîtrise d'Œuvre :

THEOLEYRE ELECTRICITE

Pour un montant BASE H.T.

9 493,51 €

Montant Variante H.T.

Pour un montant Total H.T.

9 493,51 €

AR Prefecture

063-200070761-20240529-2024_STE_50-AR
Reçu le 31/05/2024

OBSERVATIONS MAÎTRISE D'ŒUVRE

2 offres ont été reçues, 2 offres ont été vérifiées.

QUESTIONS AUX ENTREPRISES

De confirmer leurs offres

CRITERES TECHNIQUES

Entreprise BF ENERGIE : Moyens affectés au chantier : L'entreprise renseigne l'encadrement, l'effectif, les moyens et matériels. Fiche materiel fournie.

Entreprise CEGELEC : Moyens affectés au chantier : L'entreprise renseigne l'encadrement, l'effectif, les moyens et matériels. Fiche materiel fournie. Les prix sont très élevés

CONCLUSION :

Au vu des éléments ci-dessus, la maîtrise d'œuvre propose de pouvoir attribuer ce lot à l'entreprise : BF ENERGIE

Proposition de la Maîtrise d'Œuvre :

BF ENERGIE

Pour un montant BASE H.T.

9 774,67 €

Montant Variante H.T.

Pour un montant Total H.T.

9 774,67 €